入札及び契約状況表

調達案件番号 23-501-20	004-1 実施課 契約	施 課 契約管理課		北海道函館市中道1丁目14番1号		
工事(委託業務)名 鷲ノ木小	· 			契約金額 3,399,000		
工事(委託業務)名 鷲ノ木小学校校舎改修工事調査		1. 以们未幼女癿		┃ - 契約者氏名	契約締結日 令和 5年 7月 4日	
 場 所 鷲ノ木小学校(森町字鳥崎町)				人们日刊行	工 期 着工 令和 5年 7月 5日	
West of the state		是来队们		代表取締役 松見 陽介	(業務期間)完成 令和 6年 2月 22日	
入札方法 制限付一般(事後審査)		予 定 価 格 6,204,000	 <u> </u>	了大小学校校舎改修工事調査設計業務委託 一式 		
入札公告・指名通知日 令和 5年 6月 5日		入札書比較価格 5,640,000	事。就,上			
入 札 執 行 日 令和 5年 6月 21日		最低制限価格	概 驚ノ木/ 概	1 KKISPIT NOSKI KUSI		
入 札 執 行 時 間 午前9時	30分	入札書比較価格				
入札参加資格者名(指名業者名)	入札金額(単位		契約金	文額 7,568,000	円 期 間 着工令和5年7月5日	
	第 1 回 第 2 回	第 3 回	│ 契 │ 一 約 │ 場	鷲ノ木小学校(森町字鳥崎	完成 令和6年3月22日	
㈱北匠建築設計事務所	3, 090, 000	落札・落札率54.8%	変	町)	種別	
㈱建築設計工房ロゴス	3, 400, 000		- 17	【第1回設計変更】 アスベスト調査における分析調査検体数を2検体から11検体へ追加。		
㈱かわしろ建築設計事務所	3, 630, 000		谷 」 【第	【第2回設計変更】		
(株)登建築設計事務所	4, 044, 000		世 設計	設計内容に冷房空調設備の設置を追加、それに伴う工期の延長。		
㈱二本柳慶一建築研究所	4, 370, 000			1 渡島地域内に本店又は支店・営業所を有する者(令和5・6年度森町競争入 札参加資格者名簿に登録されている申請者又は受任者の所在地のことをい		
			→ 札参			
			_	う。) - 15年間(東西00年4月1日以際に業務が完全し、日曜)が文(でいて)		
			参 ² - 値 m のに	のに限る。)において同種・同規模の官公庁発注の元請け(共同企業体の場		
			」資 合は	資格		
			」 ∰ 係る			
			件 坊			
			び	Activity LLASe for TI 4 007th Met 1. Lee LLASe for 1. Let 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		
				・理技術者及び建築主任技術者は- 請者と3箇月以上の雇用関係があ		
資格不適格業者名 理		由	等 4 令和5・6年度森町競争入札参加資格審査申請(設計等)において、建築設計に			
				15・6年度森町競争人札参加資格番 されていること。	新食申請(設計等)において、建築設計に 「	

落札金額は、上記金額に消費税及び地方消費税相当額を除いた金額となります。

- 注 1 入札方法の欄には、該当する入札方法を記載すること。 2 摘要欄には、必要に応じ「無効」、「辞退」等を記載すること。また、「落札・落札率〇〇.〇%」、「不落随契」等の記載をすること。 3 落札率は小数点以下第2位を四捨五入して記載すること。 4 不要な欄等については、抹消して使用すること。 5 この様式は、工事等の内容に応じ、適宜変更して使用すること。