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森 契 契 第 ７ 号

令 和 ６ 年 ４ 月 １ ７ 日

質　　　問 回　　　答

森町　契約管理課長

　　　入札に対する質問の回答について

　このことについて、次のとおり回答します。

仕様書P20  3.地図検索装置  （2）構造概
要  次の仕様で許諾他頂きたくお願いしま
す。
弊社納入の多くの消防様で問題なく利用さ
れております。
ウ    メモリ容量    ８GB 以上
エ    記録メディア    HDD

許可します。

告示番号

工事（業務）名

森町告示　第４２号　（令和６年４月５日）

消防指令システム整備工事

仕様書P17    １指令卓（２）回線・回路構
成    第２表
11    無線回線”については、将来的に消
防救急デジタル無線との接続を行うことを
前提しているという認識でよろしいでしょ
うか。

お見込みの通りです。

仕様書P４    上段
“NTT 回線を増設及び既設回線の変更するもの
とし、費用は受注者負担であること“につい
て、費用積算の為、何をどのように変更するの
かご教授ください。

119番回線を現在の回線から光回線へと変更の予
定です。
現時点では、既設回線から増設予定はありませ
ん。

仕様書P11    3（1）オペレーティングシステム
“Windows11 Pro(納入時検証済みの最新スペッ
ク)で統一すること” につきまして、一部の装
置は以下のバージョンとなります。
当該OS は、令和 14 年 1 月 31 日までマイク
ロソフト社よりサポートされており弊社納入の
多くの消防様で利用されており、信頼性が高
く、ネットワーク機能やセキュリティ機能に優
れ、十分な安定性を有しております。
OS：Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 対
象となる装置は以下の通りです。
・地図等検索装置
・データ保守装置
当該OS を許諾頂きたくお願いします。

専用システムアプリケーションがインストール
される機器については、動作保証されている最
新のＯＳとします。

工事名：消防指令システム整備工事
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仕様書 P22    6.指令制御装置（1）機能
ウ
指令系システムの中枢装置（心臓部）であ
ることから納入実績があり信頼性の高いも
のとし…“につきまして、「信頼性の高い
もの」とは指令制御装置の障害時において
も内部で二重化（主副）された主要部が相
互に機能することで、運用を継続できる仕
組みであるとの認識でよろしいでしょう
か。

仕様書のとおりとする。

仕様書 P27    第４    データ保守装置
（２）構造概要 次の仕様で許諾他頂きたく
お願いします。
弊社納入の多くの消防様で問題なく利用さ
れております。 ウ メモリ容量８GB 以上
エ 記録メディア  HDD

許可します。

仕様書 P24    12    消防活動支援PC
第１章  総則、第 11  費用負担、3 記載の
地図を表示できれば仕様を満たすかご回答
をお願いします。

お見込みの通りです。

仕様書 P24    11  NET119 受信装置装置
“既設の ASP を採用する“にあたり既設の
ASP に関する仕様、セットアップ手順等の
提示をお願いします。
また、既設の ASP の採用するにあたりネッ
トワークは既設のものを利用する前提でよ
いかご回答をお願いします。

既設ネットワークを利用します。

仕様書P21    5.非常用電話機
本装置については、指令制御装置の障害時
においても 119 の受付を実現するために、
職員様での切替操作や装置の切替がなされ
ることなく、119の受付が可能なものであ
る、という認識でよろしいでしょうか。

お見込みの通りです。

仕様書 P29    上段
“地図検索装置からの地図出力またはシス
テム監視装置から“の記載について、シス
テム監視装置とは何のことかご教授願いま
す。

システム監視装置＝データ保守装置とす
る。

仕様書 P32  予備品・付属品
12 項    棚の仕様について、ご教授くださ
い。

図面４に記載の収容ラックです。

仕様書P38    第６    既設機器の移設
既設システム業者の連絡窓口をご教授願い
ます。
公平性確保の為、実施設計時に取得した移
設に関わる見積書の開示をお願いします。

発注者側でON／OFF可能な機器の為、受注者
作業とする。

工事名：消防指令システム整備工事
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（契約管理課契約管理係）

仕様書 P44      第１５    その他    ４
指令管制業務の緊急性及び重要性を十分認
識し施工にあたる所存です。 引き渡し後の
保証期間においても本項記載の内容が適用
されるかご教授ください。

お見込みの通りです。

工事名：消防指令システム整備工事


