様式第２号(第３条関係)

# 見 積 合 せ 及 び 契 約 状 況 表

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 調達案件番号 | － | 実施課 | 学校教育課 | 契約者住所 | 函館市中道１丁目14番１号 |
| 事業名 | 鷲ノ木小学校校舎等改修工事施工監理業務委託 | | | 契約者氏名 | 株式会社<br>北匠建築設計事務所<br>代表取締役　松見　陽介 |
| 場所 | 鷲ノ木小学校（森町字鳥崎町） | 種別 | 建築設計 | 契約金額 | 5,280,000円 |
| | | | | 契約締結日 | 令和６年７月３日 |
| | | | | 工期（業務期間） | 着手　令和６年７月４日<br>完了　令和７年３月３日 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 契約方法 | 随意契約 | 予定価格 | 5,434,000円 |
| 見積合せ通知日 | 令和６年６月４日 | 見積書比較価格 | 4,940,000円 |
| 見積合せ執行日 | 令和６年６月14日 | 最低制限価格 | － |
| 見積合せ執行時間 | 午前９時30分 | 見積書比較価格 | － |

事業概要：鷲ノ木小学校校舎等改修工事施工監理業務　一式

| 見積合せ参加資格者名 | 見積合せ金額（単位：円） 第１回 | 第２回 | 第３回 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社北匠建築設計事務所 | 4,800,000 | | | 決定・決定率97.2% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 契約変更内容 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 契約金額 | 円 | 期間 | 着手 | |
| 場所 | | | 完了 | |
| | | 種別 | | |
| 理由 | | | | |

見積合せ参加資格要件及び理由等

本業務は上記業者が履行した「鷲ノ木小学校校舎改修工事調査設計」に基づき施工される改修工事の監理業務を行うものであり、的確な工事施工を確保するためには、施工監理において設計内容・意図を適切かつ確実に施工業者へ伝達し、さらに設計図書に現れない詳細箇所の調整等を施工業者と行う必要があります。したがって、本業務は実施設計業者である選定業者が行うことが最も適格であることから当該業者と随意契約しようとするものです。また、選定業者は森町競争入札参加資格者名簿【設計等】に登録されています。

根拠法令：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号