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北　海　道　茅　部　郡　森　町

工 事 名 森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備） 実 施 設 計 書

【　週休２日工事　】



工 事 価 格

消費税等相当額

電 気 設 備 工 事 費 内 訳

工 事 費

　　設  　計  　一  　覧  　表

工　　事　　名　 工　事　箇　所 工　　事　　内　　容

森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備） 字上台町３２６番地
空調設備設置に伴う配線工事
受変電設備改修工事



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

Ａ 電気設備工事

1 直接工事費

　直接工事費 式 1. 共通費対象外費用

2 共通費 共通仮設費対象額

　共通仮設費 式 1. 経費率：

純工事費 現場管理費対象額

　現場管理費 式 1. 経費率：

工事原価 一般管理費対象額

　一般管理費等 （契約保証費含む） 式 1. 経費率：

工事価格　計

消費税等相当額 消費税率　10％

総計　(　工事費　)

森　　町

工　　　事　　　費　　　内　　　訳　　　書

備　　　　　　　　　　　　　考



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

※ 本工事は「週休2日工事」であり、月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5％(8日/28日以上）以上）を前提に補正係数により労務費を補正し算出するものとする。

1 直接工事費

A-1 電灯設備 式 1.

A-2 動力設備 式 1.

A-3 受変電設備 式 1.

計

森　　町

科　　　　目　　　　内　　　　訳　　　　書

備　　　　　　　　　　　　　考

細目内訳書 P1　



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

1 電灯設備

(1)電灯幹線

EM-IE電線 38mm2　管内 ｍ 3.

EM-IE電線 38mm2 ｍ 7.

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 14mm2　管内 ｍ 3.

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 14mm2　ﾗｯｸ ｍ 8.

ねじなし電線管 51㎜　露出塗装 ｍ 3.

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 22㎜　露出 ｍ 3.

電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ E51 か所 1.

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 300A ｍ 5.

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 800B ｍ 4.

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 300A　ﾍﾞﾝﾄﾞ 個 1.

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 800B　ｴﾝﾄﾞ 個 1.

ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ D1　L=2500 本 3. 代価1

ﾀﾞｸﾀｰ吊り具 D1用　W3/8 個 6.

ﾀﾞｸﾀｰ吊り具 D1用　W1/2 個 12.

全ねじﾎﾞﾙﾄ W3/8　L=1000 本 6.

全ねじﾎﾞﾙﾄ W1/2　L=1000 本 12.

（１）の計

森　　町

細　　　　目　　　　内　　　　訳　　　　書

備　　　　　　　　　　　　　考

細目内訳書 P2　



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

(2)電灯分岐

冷房設備電灯分電盤 面 1. 代価2

警報表示盤 5L 面 1. 代価3

EM-IE電線 3.5mm2　管内 ｍ 58.

EM-IE電線 3.5mm2 ｍ 920.

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 2㎜2-3C　管内 ｍ 5.

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 2㎜2-3C　天井 ｍ 71.

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5㎜2-3C　管内 ｍ 8.

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5㎜2-3C　ﾗｯｸ ｍ 7.

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5㎜2-3C　天井 ｍ 140.

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5㎜2-2C　管内 ｍ 23.

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5㎜2-2C　ﾗｯｸ ｍ 8.

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5㎜2-2C　天井 ｍ 284.

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8㎜2-2C　管内 ｍ 36.

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8㎜2-2C　ﾗｯｸ ｍ 28.

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 8㎜2-2C　天井 ｍ 607.

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2㎜2-2C　天井 ｍ 89.

ねじなし電線管 25㎜　隠ぺい ｍ 2.

ねじなし電線管 31㎜　隠ぺい ｍ 7.

ねじなし電線管 51㎜　隠ぺい ｍ 13.

ねじなし電線管 51㎜　露出(塗装) ｍ 9.

森　　町

細　　　　目　　　　内　　　　訳　　　　書

備　　　　　　　　　　　　　考

細目内訳書 P3　



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

ねじなし電線管 63㎜　隠ぺい ｍ 1.

1種金属線ぴ(MM1) B型 ｍ 3.

1種金属線ぴ(MM1)附属品 B型 ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ 個 2.

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS-V形 150×150×150(硬質ﾋﾞﾆﾙ) 個 73.

金属短管貫通処理 25 か所 2.

金属短管貫通処理 31 か所 17.

金属短管貫通処理 51 か所 29.

金属短管貫通処理 63 か所 1.

機械はつり(配管貫通口)100～150mm 50mm　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ か所 2.

機械はつり(配管貫通口)100～150mm 75mm　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ か所 19.

機械はつり(配管貫通口)100～150mm 100mm　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ か所 28.

（２）の計

森　　町

備　　　　　　　　　　　　　考

細　　　　目　　　　内　　　　訳　　　　書

細目内訳書 P4　



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

(3)電灯分岐（遮断弁電源設備）

金属線ぴ MM1-A　直線 ｍ 6.

金属線ぴ MM1-A　コーナーボックス 個 12.

ジョイントボックス VVF用　大 個 21.

EEFケーブル EEF 2.0-3C　　　天井内 ｍ 379.

開閉器箱 鋼板製　露出型 MCCB 2P30/20AT×1 個 2.

配線用遮断器 MCCB 2P30/20AT 個 3. 代価16

機械はつり 28Φ×150L 個 3.

金属単管貫通処理 壁(25) 個 3.

配線用遮断器撤去 MCCB 1P30/20AT 個 4. 代価17

配線用遮断器撤去 ELCB 2P30/20AT 個 1. 代価18

（３）の計

小計

森　　町

細　　　　目　　　　内　　　　訳　　　　書

備　　　　　　　　　　　　　考

細目内訳書 P5　



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

2 動力設備

(1)動力幹線

EM-IE電線 38mm2 ｍ 6.

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 150mm2　管内 ｍ 6.

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 150mm2　ﾗｯｸ ｍ 16.

厚鋼電線管(G) 92㎜　露出塗装 ｍ 6.

電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G92 か所 2.

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 500A ｍ 5.

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 500A　ﾍﾞﾝﾄﾞ 個 1.

ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ D1　L=2500 本 1. 代価1

ﾀﾞｸﾀｰ吊り具 D1用　W3/8 個 6.

全ねじﾎﾞﾙﾄ W3/8　L=1000 本 6.

（１）の計

森　　町

細　　　　目　　　　内　　　　訳　　　　書

備　　　　　　　　　　　　　考

細目内訳書 P5　



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

(2)動力分岐

冷房設備動力盤 面 1. 代価4

電動機接続材 F2(50) か所 10.

電動機接続材 F2(63) か所 2.

電動機結線 直入始動方式 台 10.

EM-IE電線 5.5mm2　管内 ｍ 6.

EM-IE電線 5.5mm2 ｍ 65.

EM-IE電線 8mm2　管内 ｍ 12.

EM-IE電線 8mm2 ｍ 26.

EM-IE電線 14mm2　管内 ｍ 17.

EM-IE電線 14mm2 ｍ 90.

EM-IE電線 38mm2　管内 ｍ 1.

EM-IE電線 38mm2 ｍ 63.

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 22mm2　管内 ｍ 16.

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 22mm2　ﾗｯｸ ｍ 74.

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 38mm2　管内 ｍ 10.

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 38mm2　ﾗｯｸ ｍ 64.

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 60mm2　管内 ｍ 11.

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
60mm2　ﾗｯｸ

ｍ 130.

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
100mm2　管内

ｍ 2.

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ
100mm2　ﾗｯｸ

ｍ 133.

森　　町

細　　　　目　　　　内　　　　訳　　　　書

備　　　　　　　　　　　　　考

細目内訳書 P6　



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

厚鋼電線管(G) 82㎜　隠ぺい ｍ 1.

厚鋼電線管(G) 92㎜　隠ぺい ｍ 1.

厚鋼電線管(G) 104㎜　隠ぺい ｍ 1.

厚鋼電線管(内外面溶融亜鉛めっき) 54㎜　露出 ｍ 11.

厚鋼電線管(内外面溶融亜鉛めっき) 70㎜　露出 ｍ 5.

厚鋼電線管(内外面溶融亜鉛めっき) 82㎜　露出 ｍ 3.

耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 28㎜　露出 ｍ 1.

金属製可とう電線管(電動機等接続) 50mm　ﾋﾞﾆﾙ被覆有防水 ｍ 8.

金属製可とう電線管(電動機等接続) 63mm　ﾋﾞﾆﾙ被覆有防水 ｍ 1.

金属製可とう電線管(電動機等接続) 76mm　ﾋﾞﾆﾙ被覆有防水 ｍ 1.

電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G54 か所 6.

電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G70 か所 2.

電線管ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ G82 か所 1.

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 200B ｍ 20. 代価5

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 400B ｍ 10.

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 200B　L形 個 1. 代価6

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 400B　T形 個 1.

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZ35形 400B　ﾍﾞﾝﾄﾞ 個 1.

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ Z35-200-WP ｍ 20. 代価7

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ Z35-400-WP ｍ 10. 代価8

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ Z35-200-L形分岐 個 1. 代価9

森　　町

備　　　　　　　　　　　　　考

細　　　　目　　　　内　　　　訳　　　　書

細目内訳書 P7　



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ Z35-400-T形分岐 個 1. 代価10

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸｶﾊﾞｰ Z35-400-ｲﾝｻｲﾄﾞﾍﾞﾝﾄﾞ 個 1. 代価11

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸﾈﾄﾛﾝｱﾐ W200 m 20. 代価12

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸﾈﾄﾛﾝｱﾐ W400 m 10. 代価13

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 600×600×600(溶融亜鉛めっき) 個 1.

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形防水 500×400×300(溶融亜鉛めっき) 個 3.

位置ﾎﾞｯｸｽ用ﾎﾞﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾎﾞｯｸｽ1個あたり 個 4.

ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ Z-D1　L=2500 本 4. 代価14

ﾀﾞｸﾀｰﾁｬﾝﾈﾙ D1　L=2500 本 30. 代価1

ﾀﾞｸﾀｰ吊り具 Z-D1用　W3/8 個 30.

ﾀﾞｸﾀｰ吊り具 D1用　W3/8 個 60.

全ねじﾎﾞﾙﾄ W3/8　L=1000 本 70.

ﾌﾞﾗｹｯﾄ Z-BK30 個 8.

ﾌﾞﾗｹｯﾄ Z-BK50 個 1.

丸型貫通処理 Φ100 か所 2.

丸型貫通処理 Φ150 か所 4.

金属短管貫通処理 25 か所 2.

機械はつり(配管貫通口)100～150mm 50mm　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ か所 2.

機械はつり(配管貫通口)100～150mm 100mm　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ か所 2.

機械はつり(配管貫通口)100～150mm 150mm　ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰ か所 4.

接地極(銅覆鋼棒打込式) 14Φ×1.5m～3連 か所 5.

森　　町

細　　　　目　　　　内　　　　訳　　　　書

備　　　　　　　　　　　　　考

細目内訳書 P8　



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

接地抵抗測定 か所 1.

接地極埋設標 SUS製 管理者名刻記(腐食加工) 枚 3.

（２）の計

小計

森　　町

細　　　　目　　　　内　　　　訳　　　　書

備　　　　　　　　　　　　　考

細目内訳書 P9　



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

3 受変電設備

受変電設備改修 式 1.

試験調整費 高圧 変圧器容量 750kVA 式 1.

小計

森　　町

細　　　　目　　　　内　　　　訳　　　　書

備　　　　　　　　　　　　　考

細目内訳書 P10　



森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

名　　　称 仕　様　・　摘　要 単　　位 数　　量 単　価　（円） 金　額　（円）

共通費積上げ

仮設発電機
ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙ発電機 10kw
賃料､基本料､補償料含む 台 2. 共通費対象外費用

上記運搬費 納入・引取 往復 1. 共通費対象外費用

仮設発電機接続配線費 台 2. 代価15

小計 共通費対象外費用計

森　　町

共　通　仮　設　費　(積 上）

備　　　　　　　　　　　　　考

共通仮設費(積上) P1　



工 事 箇 所

施設名称 ： 森町国民健康保険病院

住 所 ： 茅部郡森町字上台町326番地



1． 共通仕様書　

2． 設計書　質疑について
記載内容について質疑のないものは、当設計書を理解したものといたします。

3．

4． 廃棄物の処理（設計受入先、廃棄物の種類）
設計受入先　：渡島管内産業廃棄物処理場

5． 再生資源利用計画書（クレダス）の計画・実施を提出すること。

6．

7． 本工事の実施に当たっては、交通事故及び労働災害の防止に努めること。

8． その他不明な点が生じた場合は、速やかに工事監督員と協議を行い解決し工事を円滑に行うよう努めること。
　

9． その他事項

・着工前に、担当課・工事監督員と日程や作業員駐車場・材料置場・資材搬入経路等の協議を行うこと。

・着工前に、病院及び周辺住人の方々へ工事予定の周知をすること（周知資料は事前に工事監督員の承諾を得ること）

・本工事の振動による周辺建物への被害等のトラブルを避けるため、現況調査を工事開始前及び工事完了後に、関係者立会いの元行うこと。

　なお、調査対象の住人の方から確認書類を貰うこと。（周辺住宅への被害があった場合は、受注者の責任において処置すること）

・

作業時間等については、工事監督員と適宜調整をお願いします。また、作業が土日祝祭日にまたがる場合は、事前に「土日祝祭日工事施工
届」を提出ください。

【　特記仕様書　１　】

　図面及び特記仕様に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部監修　公共建築（改修）工事標準仕様書、建築（改
修）工事監理指針〔最新版〕により施工すること。

受注者は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）により、適正に処理するとともに産業廃棄物管理票（マニフェスト）
を交付し、適正に管理するとともに、工事完成後提出すること。

廃棄物の種類：無筋コンクリート塊、、木くず(廃材)、金属くず、硝子及び陶磁器くず、混合廃棄物。



分類 書　類　名 提出期限他 提出先 数　量 対象工事 備　考 該当

工事着手届 契約後、速やかに 2 Ａ Ｂ 有

工事工程表 契約後、１４日以内 2 Ａ Ｂ 労働基準監督署の押印必要 有

現場代理人等指定通知書 契約後、速やかに 2 Ａ Ｂ 有

同上　経歴書 契約後、速やかに 2 Ａ Ｂ 有

労働者災害補償保険料報告書提出済の証 契約後、速やかに 2 Ａ Ｂ 有

建設業退職金共済掛金収納書等届 契約後、速やかに 2 Ａ Ｂ 有

契約後、１０日以内 Ａ Ｂ 有

完了検査後、１０日以内 Ａ Ｂ 有

下請選定通知書 契約後、随時 2 Ａ Ｂ 注文請書の写し添付 有

建設リサイクル報告様式 再資源化完了後、速やかに 1 建設ﾘｻｲｸﾙ法対象工事 Ａ Ｂ 再資源利用計画、実施を添付

施工計画書 1 Ａ Ｂ 有

施工体制台帳 随時 1
契約金額にかかわらず、
下請業者を入れる場合は
全て必要

Ａ Ｂ 有

材料承認願い 随時 1 Ａ Ｂ 有

実施工程表 1 Ａ Ｂ 計画：黒、実施：赤　等で識別 有

建設リサイクル報告様式（計画書） 1 100万以上 Ａ Ｂ
竣工図書にFD、又は
CDも提出

有

工事打合せ協議簿 1 Ａ Ｂ 有

実施工程表 1 Ａ Ｂ 計画：黒、実施：赤　等で識別 有

工事週報（予定・実施） 1 Ａ Ｂ
作成工期は、完成通
知届日まで

有

土日祭日作業届 随時 1 Ａ Ｂ 有

工程写真、各種写真

　・仮設状況(工事看板、仮囲い、足場等）

　・着手前、竣工後

　・納入材料状況・使用機械

　・各種材料写真

　・各種工程写真（工種別）

　・廃棄物（積降、運搬状況）

材料品質証明書 1 Ａ Ｂ 有

出荷証明書 1 Ａ Ｂ 有

搬入材料検査簿 1 Ａ Ｂ 一覧表添付のこと 有

納品伝票 1 Ａ Ｂ 有

各種試験成績書 1 Ａ Ｂ 有

社内、監理者、監督員検査の
記録簿、写真 1 Ａ Ｂ 社内検査は現場、及び書類 有

安全管理記録簿、写真 ※安全協議会/月実施 1 Ａ Ｂ 写真はFD、又はCDも提出 有

緊急連絡網
（関係各課、全下請け業者） 1 Ａ Ｂ 有

下請け選定、請書の写し 1 Ａ Ｂ 有

産業廃棄物処理関係綴り 一覧表又はﾏﾆﾌｪｽﾄ写し 1 Ａ Ｂ ﾏﾆﾌｪｽﾄはA・B2・D・E 有

建設リサイクル報告様式（実施書） 1 100万以上 Ａ Ｂ 竣工図書にFD、又はCDも提出 有

完成図面 1 Ａ Ｂ
設計数量と使用数量を明
記、施工範囲には色付け

有

各種保証書 1 Ａ Ｂ 保証期間は完了検査日から 有

工事完成通知書 1 Ａ Ｂ 有

完成写真（着手前・完成後） 1 Ａ Ｂ 有

１）

２）

　【取扱留意事項】

この工事では、原則「提出ランク」により適用する。但し、これらの加編、一部削除、又は編成替えを生じる場合がある。

この工事では、あくまでも支障なく工事進捗した場合による最低限の提出の指標であって、契約図書及び関係諸法令で定める管理義務又は、作成保管
が決して不履行されないよう十分留意すると共に、事故、疑義、若しくは必要のある時は、別途、提出等が課せられるものとする。

Ｂ

【重】写真には黒板
を入れること。
竣工図書にFD、又は
CDも提出

有

完
了
後

① 監督員経由

変更時は、変更契約
締結後、１０日以内

着
手
前

② 監督員

工
事
完
了
前

③ 監督員

1 Ａ

仕様書・積算基準等を踏まえた上で、この工事の完成にあたって請負者が提出すべき書類等の一般的な体
系は、参考までに次に示すところする。

　分　　　　類　：　①：契約図書、  ②：竣工図書(着工前確認）、  ③：竣工図書、

提出ランク

契
約
後

① 契約管理課 一部原本＋１部写し

工事実績情報の登録(ＣＯＲＩＮＳ)

登録内容確認書
（受注・竣工各提出）

各１ 500万以上

【　特記仕様書　２　】　　　提　出　書　類　確　認　一　覧　表

　工　　事　　名   ： 森町国民健康保険病院冷房設備設置工事（電気設備）

提出書類ランク　　： A 　



1． 目的

2． 週休2日の要領を下記に示す
(1) 週休２日

① 月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月で４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。
② 通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所（現場休息）を行ったと認められる状態をいう。

(2) 対象期間

(3) 現場閉所
　巡回パトロールや保守点検等を除き、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場が閉所された状態をいう。

(4) 現場休息
　分離発注工事の場合に、各発注工事単位で、現場事務所での作業を含めて１日を通して現場作業が無い状態をいう。

(5) ４週８休以上

3． 週休2日を実施出来なかった場合の対応
　月単位の4週8休以上(現場閉所率28.5％(8日/28日以上）以上）を前提に補正係数により労務費(予定価格のもととなる工事費の積算に用
いる複合単価、市場単価及び物価資料の掲載価格(材工単価）の労務費）を補正して予定価格を作成しており、通期の4週8休に満たない場合
は補正係数を除し、請負金額のうち労務費補正分を減額変更するものとする。

【　特記仕様書　３　】　週休２日工事の実施について

　本要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成17年法律第18号）の趣旨を踏まえ、「現在及び将来の公共工事の品質確保とそ
の担い手の中長期的な育成・確保」を図るための取組の一つとして、建設現場における週休２日を確保するための「営繕工事における週休２
日工事（以下「週休２日工事」という。）」を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

  工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始休暇６日間、夏季休暇３日間、工場
製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間、受注
者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等は含まない。

　①月単位の４週８休以上とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所（現場休息）日数の割合（以下「現場閉所（現場休息）率」とい
う。）が28.5%（８日/28日）以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月にお
いては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所（現場休息）を行っている状態をいう。なお、現場閉所日（現場休息日）を原
則として土曜日・日曜日としない場合においては、上記の「土曜日・日曜日」を受発注者間の協議により変更できるものとする。

　②通期の４週８休以上とは、対象期間内の現場閉所（現場休息）率が28.5％（８日/28日）以上の水準に達する状態をいう。なお現場
休息率の算出において、現場休息日数には現場閉所日数を含む。また、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日や猛暑による作業不能日に
ついても、現場閉所日数に含めるものとする。


