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特 記 仕 様 書 



 

20　　　一般事項

01　　　適用

01　　　共通仕様書

　　　　　当該工事は、『北海道建設部土木工事共通仕様書』（以下「土木工事共通仕様書」という。）に基づき施工すること。

 

02　　　土木工事積算基準等

　　　　１　当該工事の設計図書は、北海道建設部が制定した次の積算基準等に基づき作成している。

　　　　　（１）一般土木工事

　　　　　　　　「土木工事積算要領」、「土木工事積算基準」、「土木工事工種体系化の手引き」

　　　　　（２）漁港工事

　　　　　　　　「漁港関係工事積算基準」、「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　　（３）下水道工事

　　　　　　　　「土木工事積算要領（下水道編）」、「土木工事積算基準」、「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　

　　　　２　「土木工事積算基準」及び「漁港関係工事積算基準」において定めている諸基準に基づき次のとおり扱っている。

　　　　　（１）機械施工と人力施工等の施工方法や区分は設計図面等から判断し、機械施工が困難である場合を除き、機械施工を標準として積算し

　　　　　　　ている。

　　　　　（２）特記仕様書等で別途明示している場合を除き、各基準において定めている標準工法・標準機種で積算している。

　　　　　（３）上記（１）（２）については、受注者の任意施工を拘束するものではない。

　　　　　　　　ただし、現場条件等がこれにより難い場合には、必要に応じて設計変更する。

　　　　

　　　　３　「土木工事工種体系化の手引き」、「漁港関係工事工種体系化の手引き」及び「下水道工事工種体系化の手引き」において定めている事

　　　　　項を、設計図書の規格・摘要欄に明示しているが現場条件等に差異が生じた場合には、設計変更の対象とする。

　　　　

　　　　４　当該工事の数量算出書は、北海道建設部が制定した次の土木工事数量算出要領等に基づき作成している。

　　　　　（１）一般土木工事

　　　　　　　　「土木工事数量算出要領」

　　　　　（２）漁港工事

　　　　　　　　「漁港関係工事工種体系化の手引き・数量算出要領」

　　　　　（３）下水道工事

　　　　　　　　「下水道工事工種体系化の手引き・数量算出要領」
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05　　　参考図

　　　　　参考図と示した図面は、発注者が想定した工法・材料等を記したものである。商品名が表示されている資材は森町が指定した製品というこ

　　　　とではありません。

 

06　　　現場環境改善(選択)土木一般

　　　　１　現場環境改善は、周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境の改善を行うために実施す

　　　　　ることを目的とする。

　　　　

　　　　２　現場環境改善の実施内容は、各費目（仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）のうち合計５項目を基本として次の項目から選択

　　　　　すること。

　　　　　　なお、具体的な実施内容や実施時期については、施工計画書を提出する時に工事監督員と協議すること。

　　　　　（１）　仮設備関係

　　　　　　　(1)　用水・電力等の供給設備の充実

　　　　　　　(2)　緑化・花壇

　　　　　　　(3)　ライトアップ施設

　　　　　　　(4)　見学路及び椅子の設置

　　　　　　　(5)　昇降設備の充実

　　　　　　　(6)　環境負荷の低減

　　　　　（２）　営繕関係

　　　　　　　(1)　現場事務所・監督詰所の快適化

　　　　　　　(2)　労働者宿舎の快適化

　　　　　　　(3)　デザインボックス（交通誘導警備員待機室）の快適化

　　　　　　　(4)　現場休憩所の快適化

　　　　　　　(5)　健康関連設備及び厚生施設の充実等

　　　　　（３）　安全関係

　　　　　　　(1)　工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等）

　　　　　　　(2)　盗難防止対策（警報機等）

　　　　　　　(3)　避暑・防寒対策

　　　　　（４）　地域連携

　　　　　　　(1)　完成予想図

　　　　　　　(2)　工法説明図
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　　　　　　　(3)　工事工程表

　　　　　　　(4)　デザイン工事看板（各工事ＰＲ看板含む）

　　　　　　　(5)　見学会等の開催（イベント等の実施含む）

　　　　　　　(6)　見学所（インフォメーションセンター）の設置及び管理運営

　　　　　　　(7)　パンフレット・工法説明ビデオ

　　　　　　　(8)　地域対策費等（地域行事等の経費を含む）

　　　　　　　(9)　社会貢献

　　　　

　　　　３　工事完了時には、現場環境改善の実施状況が確認できる写真を提出すること。監督員と要協議。

 

12　　　施工管理委託（対象工事）

　　　　　当該工事は、工事監督員に代わり、別途発注予定の施工管理業務の受託者が監督業務を行う工事である。

 

21　　　工程関係

10　　　埋設物等の調査等

01　　　地下埋設物の管理者等との立会い

　　　　　当該工事の施工に当たっては、地下埋設物の管理者等との現地立会を行い、当該物件の位置、深さ、保安対策等の打合せを行うこと。

　　　　　なお、「立会い打ち合わせ調書」等にその打ち合わせ内容と結果を記載して立会い者等に押印を求め、当該調書の写しを工事監督員に提出

　　　　すること。監督員と要協議

 

14　　　週休２日工事

01　　　週休２日工事【現場閉所】の実施について【土木工事】

　　　　１．本工事は、「週休２日工事」の対象工事である。

　　　　２．受注者は、契約後、週休２日による施工を行わなければならない。

　　　　３．週休２日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休２日（４週８休）以上の現場閉所を行うことをいう。

　　　　　　対象期間は、契約期間内において工事着手日から工事完成日までの期間をいう。

　　　　　　なお、年末年始６日間及び夏期休暇３日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間、発注者があらかじめ

　　　　　対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は対象期間に含まない。

　　　　４．現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。

　　　　　　なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

　　　　５．週休２日（４週８休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が２８．５％（８日／２８日）以上の水準

　　　　　に達する状態をいう。
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　　　　６．週休２日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休２日による施工を実施する受

　　　　　注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

　　　　７．週休２日の実施の確認方法は、次によるものとする。

　　　　　　１）受注者は、週休２日の計画工程表を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

　　　　　　２）受注者は、実施結果を発注者へ報告する。

　　　　８．週休２日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

　　　　９．現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない場合は補正分の減額変更を行う。

　　　　　　また、市場単価（下水道工事（管路）を含む）についても、４週８休に満たない場合は設計変更を行う。

　　　　　　なお、その他労務費分が明らかとなっていない単価等については、補正の対象としない。

　　　　　　　１）現場の閉所状況

　　　　　　　　　４週８休以上

　　　　　　　　　現場閉所率が28.5%（8日/28日）以上の場合

　　　　　　　２）補正方法

　　　　　　　　　当初予定価格から４週８休以上の達成を前提とした補正係数を各経費に乗じ、現場閉所の達成状況を確認後、４週８休に満たない

　　　　　　　　場合は補正分を減額変更する。

　　　　１０．「週休２日工事」について、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。

　　　　　　　アンケートフォームURL:https://www2.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/syuukyuufutuka_ssl/

　　　　１１．週休２日の実施計画書提出後、当該工事の全体工期については、影響はでないものの、一部の施工内容・箇所に変更があり、工期内で

　　　　　　の期限を設ける必要がある場合は、対象期間外と出来る場合があるので、受発注者間協議を行うこと。

 

24　　　安全対策関係

01　　　交通安全施設の指定

06　　　バリケード等の設置、誘導警備員の配置

　　　　　一般住民が工事区域内へ侵入しないようバリケード・保安灯を設置すること。

 

03　　　交通誘導警備員、警戒船、発破作業等の制約

01　　　交通誘導警備員の配置（片側交互通行）

　　　　　当該工事の施工に当たり、作業期間中（休憩時間含む）は交通誘導警備員を配置するものとする。作業期間中：土砂搬出時を想定。

 

27　　　建設副産物・廃棄物関係

01　　　発生土の工事間利用・仮置条件

01　　　発生土の搬出先
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　　　　　当該工事の発生土は、森町旧砂原土捨て場に搬出すること。監督員と要協議。

 

02　　　再生資材等の利用

02　　　コンクリート再生骨材について

　　　　１　コンクリート再生骨材を路盤用材料等に使用する場合の品質確保については、「土木工事共通仕様書」による。

　　　　２　コンクリート再生骨材の品質管理は、製造者の試験成績結果によることができる。

　　　　　　確認の頻度は、製造施設毎に年１回以上とする。ただし、品質に変動が見受けられる場合は、確認の頻度を増やすなど考慮すること。

　　　　　　なお、品質については、事前に確認すること。

　　　　３　コンクリート再生骨材を路盤等に使用する場合は、基本的に１００％で使用するものとする。

　　　　　　施工時期が確定した時点で、再資源化施設に供給量の確認を行い、施工協議簿に別途配布の「再生骨材の出荷確認について」の写しを添

　　　　　付し、工事監督員に報告すること。

 

05　　　副産物・廃棄物の処理条件

03　　　建設副産物の処理条件

　　　　　当該工事の施工により発生する建設副産物の処理については、次のとおりとするが、受注者において適正な処理施設を選定し、施工計画書

　　　　に建設副産物における適正処理計画について記載すること。また、処分場所については積算上の条件明示であり、処分場所を指定するもので

　　　　はない。なお、受注者の提示する処理施設と積算上想定している処理施設が異なる場合においても設計変更の対象としない。

　　　　　ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものでない事項についてはこの限りではない。また、変更が生じた場合は、必要な資

　　　　料を提出の上、工事監督員と協議すること。

　　　　

　　　　１　廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

　　　　　（１）処分場所 ：函館建設管理部管内（受入可能な施設のうち、積算上運搬費等も含めて一番安価な処理施設を想定）
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概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

今回数量

工事名

- 1 -

当初

摘要

概数として扱う数量一覧表＜データ無し＞

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

 

事業区分

25-12-H0-0017-0

前回数量工事区分・工種・種別・細別 数量増減単位
工事区分

規格



位置図 22-17-72-0572-0

位               置               図位　　　　　　　置　　　　　　　図

00-00-00-0000-025-12-H0-0017-0





工　事　数　量　総　括　表

                                      森町建設課

工　事　数　量　総　括　表

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

- 1 -
 

工事名

25-12-H0-0017-0



工事数量総括表

 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

土砂等運搬

 

工事数量総括表

        1.3

        1

 

＜        1   m3当たり＞

m3

 

        1

 

公園緑地整備･改修

   購入土

 

単位

標準以外)

 

      120

砂 埋め戻し用

  土工

積込（ルーズ）

       40

m3

 

  

数量の増減

公園工事

 

        1m3

＜        1   m3当たり＞

 

 

工事区分・工種・種別・細別 規格

        1.3

公園工事

 

 

ｍ３

      630

路体（築堤）盛土

 

m3

ｍ３

＜        1   m3当たり＞

      210

   掘削

 

 

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

2.5m未満　保護盛土

(　当　初　)

 

        1

工事区分

m3

片道150ｍ

        1

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

式

 

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

数量(前回）

 

   (人力覆土敷均し・整形)

 

 

 当初指定地区

        1

ｍ３

＜        1   m3当たり＞保護盛土

 

ｍ３

 

事業区分

 

m3

        1.1

 

(      210)

不整地運搬車運搬（諸材料）

 

掘削

 

ｍ３

 

      335

- 1 -

土砂上記以外(小規模)小規模(

   不整地運搬車

 

数量単位

摘要

   路体(築堤)盛土

 

        1

式

 

(m3)

保護盛土

工事名

 

ｍ３

現場条件

埋戻し

25-12-H0-0017-0

m3 砂　埋め戻し用

        1.1

客土（客土植栽用）【ダンプトラック［オンロード

　良好　供用日　】

   購入土

 

 

＜        1   m3当たり＞

式



      630

 

式

数量(今回）

土砂等運搬

 

土砂

   小型不整地運搬車運転ｸﾛｰﾗ

＜        1   m3当たり＞

工事数量総括表

 

 

 

      260

公園緑地整備･改修

 

＜        1   m3当たり＞  

 

【ダンプトラック［オンロード

      130

人力運搬（積込み～運搬～取卸し）

 

単位

＜        1   m3当たり＞

       10.9

 

 

残土受入れ地での処理

埋戻し

式

数量の増減

公園工事

 

ｍ３

＜        1   m3当たり＞

工事区分・工種・種別・細別

不整地運搬車運転

 

規格

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

m3

 

        1

ｍ３

m3

  遺構表示工

 

   人力運搬

 

20ｍ以下

      260

        1

 

ｍ３

 

 

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 (　当　初　)

        1

 

工事区分

(m3)

数量(前回）

        1

片道45ｍ、6.9h/日

 

 

m3

- 2 -

   (床掘り(掘削))

整地

        1

事業区分

日

      260

＜      100   m3当たり＞

   整地

m3

ｍ３

 

m3

 

掘削

 

 

積込（ルーズ）

        1

   式0.5t級 ｍ３

 

数量単位

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

摘要

 

 

工事名

(m3)

 

 

現場条件

 

土砂　

　良好　供用日　】

25-12-H0-0017-0

＜        1   m3当たり＞   土砂等運搬【旧砂原土場】

   (埋戻し)

        1

(       20)

  残土処理工【旧砂原土場】

 

(       20)

】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級



 

数量(今回）

 

m3

(袋)

 

m3

工事数量総括表

   竪穴墓表示

       71

 

＜        1   m2当たり＞

 

 

 

 

公園緑地整備･改修

 

 

 

 

3】

       31

単位

 

ｍ２

【コンクリート再生骨材｜０～

木質舗装(材工共)

路体（築堤）盛土

数量の増減

公園工事

       71

       55

- 3 -

袋

       16

 

 

【客土（客土植栽用）｜客土植

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

       16

 】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級

m3

購入土

栽用 森町字森川町315-4　5-1.

下層路盤（歩道部）

 

 

 

ｍ２

 

 

 

       55

   (土層ベルト 土のう工)

 

保護路肩工（防草シート敷設）

 

 

河川護岸用遮水ｼｰﾄ

 

 

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 (　当　初　)

４０㎜　】

        1

工事区分

木質舗装(材工共)

 

＜      100   袋当たり＞

数量(前回）

　良好　供用日　】【コンクリ

m2

小型不整地運搬車運転ｸﾛｰﾗ式0.5t級

 

 

 

 

   土層ベルト 防草ｼｰﾄ設置工

舗装見切り材

事業区分

 

人力運搬（積込み～運搬～取卸し）

 

下層路盤（歩道部）

       55

 

        1

ｍ２

不整地運搬車

 

【ダンプトラック［オンロード

土のう工

ｍ３

．０ｍｍ　堤防法面用】

 

数量単位

       75

摘要

 

m3

式

       61

工事名

m

(      681)

 

現場条件

【遮水シート｜厚１．０＋１０

・ディーゼル］｜１０ｔ積級　

 

 

       55

25-12-H0-0017-0

ート再生骨材｜０～４０㎜　】

＜        1   式当たり＞

      100



- 4 -

 

数量(今回）

 

野芝　ﾍﾞﾀ張　芝串無し

 

工事数量総括表

式

 

 

   法面整形(盛土部)

公園緑地整備･改修

 

＜      100   本当たり＞

 

埋戻し

 

 

＜       10   本当たり＞

単位

 

   人力施工による植生工

価2025年6月号　】【砂　埋め

m以上　引張強度9.8kN/m以上】

 

吸出し防止材設置

本

植生ｼｰﾄ工(標準品)250m2以上50

数量の増減

公園工事

公園植栽 張芝工

 

 

ﾌﾟﾗ擬木

      352

 

工事区分・工種・種別・細別

  植生工

規格

 

有り有り

 

法面整形

 

       78

 

6月号　】【ダンプトラック［

       35

 

ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４

ノリウツギ

 

【芝(ホッカイターフ)｜建設物

        1

 

 

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 (　当　初　)

吸出し防止ｼｰﾄ ﾌｪﾙﾄ系 厚さ10m

 

＜        1   m2当たり＞

        1

【土木安定シート｜河川護岸用

工事区分

       10

砕石盛土

      130

m2

        1

 

       10

数量(前回）

 

m2

公園植栽（植樹）

 

 

 

0m　枝張0.5m｜積算資料2025年

花壇用ﾌﾟﾗ擬木丸太

購入土

 

m3

 

事業区分

【落葉樹（低木）ﾉﾘｳﾂｷﾞ　高1.

戻し用｜建設物価2025年6月号

＜        1   m2当たり＞

        1

 

人力施工による植生工

道路用砕石 粒度調整砕石4号

 

        0.52

        0.57

 

本

　】

   低木植栽桝

 

オンロード・ディーゼル］｜４

ｔ積級　良好　供用日　】

 

   公園植栽張芝工

m2

m2

        1

m2

ｍ３

   低木植栽

        0.75

数量単位

摘要

    2,757

本

m3

式

      100

工事名

 

 

現場条件

 

25-12-H0-0017-0

   砂利集積

本

 

0m2未満

 

ｍ２

＜        1   式当たり＞

＜        1   m2当たり＞

ｍ２



参考質量183kg/個  ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ ｴ

蓋版

       10

m

 ﾅﾁｭﾛｰﾄﾞ(全面ﾀｲﾌﾟ歩行者用)｜  

数量(今回）

 

ｍ

工事数量総括表

 

式

 

公園緑地整備･改修

      363

ｺｽﾗｸﾞｺﾝｸﾘｰﾄ対応品含む】【コ

 

 

 

 

ｱｽﾌｧﾙﾄｴｯｼﾞ40

 

単位

 

 

   勾配ﾓﾙﾀﾙ

m2

ンクリート再生骨材｜０～４０

数量の増減

公園工事

        2

有りﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性 ＜        1   m2当たり＞

       22

   法面整形(切土部)

＜      100   m2当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

基礎砕石

m2

 

式

 

 

m2

 

木質舗装(材工共)

 

ｍ２

人

    ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

 

ｍ２

  サイン施設工

 

        1

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 (　当　初　)

        1

【砂｜コンクリート用細骨材　

工事区分

      230

モルタル練

  排水施設工

 

        1

   舗装見切り材

 

＜       10   m当たり＞

      249

数量(前回）

 

 

ｍ３

 

 

ｍ

枚

土

 

        1

事業区分

H40

        4.4

法面整形

 

        1

  舗装工

【コンクリート再生骨材｜０～

下層路盤（歩道部）

㎜　】【U240用透水性ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

m3

 

995*285*30　】

＜      100   ｍ当たり＞

   木質舗装　園路

      100

m

普通作業員

４０㎜　】

数量単位

摘要

       10

 

        1

      100

U240

- 5 -

      100

ｍ２

工事名

 

現場条件

 

 

】

25-12-H0-0017-0

【Ｕ型側溝｜240  2000mm/個　

 

 

＜        1   m3当たり＞

Ｕ型側溝

式



解説板(据置式)

 

       10

 

数量(今回）

 

コンクリート

防護柵（横断・転落防止柵）設置工

工事数量総括表

ｍ２

 

式

段ﾋﾞｰﾑ型　土中建込｜E2.3㎜*

 

   ﾛｰﾌﾟ柵

 

 

公園緑地整備･改修

 

 

 

 

人

   解説板

ｍ２

ｍ

ート再生骨材｜０～４０㎜　】

 

単位

 

 

クレモナロープ        30

ｍ２

【生コンクリート　高炉｜C-1 

数量の増減

      119

公園工事

基面整正

＜       10   m当たり＞

φ42.7*ｽﾊﾟﾝ3000㎜　2誌平均単

ｍ３

       10

価2025年6月号　】

基

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 (-)-8-25(20)　】【コンクリ

 

 

 

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ指定色へ塗り替え

 

 

1500　先削り　】

 

 

【ﾛｰﾌﾟ柵ﾌﾟﾗ擬木支柱｜φ100*L

 

        1

        6.7

 

       10

 

 

 

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 (　当　初　)

m

工事区分

       10

基

 

 

 

 

       10

数量(前回）

基

＜       10   基当たり＞

 

 

      100

 

 

 

【歩道用横断防止柵(標準品)3

据付費

- 6 -

事業区分

基礎砕石

 

        1.3

       10

m

m

 

本

基

 

運搬費

      100

        4

数量単位

型枠

   防護柵(横断・転落防止柵)

摘要

 

基

        1

普通作業員

 

工事名

       80

 

現場条件

レイアウト作成費

 

 

m

25-12-H0-0017-0

        4

 

＜      100   m当たり＞

  付属施設工

木杭打



＜        2   箇所当たり＞

二本組ﾌﾟﾗ木階段　L=1500　ﾒｯｷﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ

 

数量(今回）

 

手摺柵　ﾃﾝﾀﾞｰﾚｰﾙ　笠木ﾀｲﾌﾟ

工事数量総括表

        6

本

段

 

 

据付費

金網・支柱（立入防止柵）

公園緑地整備･改修

 

 

 

 

 

ｍ

 

単位

 

       10

個

数量の増減

公園工事

 

       10

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

m

 

 

段

- 7 -

        6

 

個

 

個

   既設階段撤去

 

４０㎜　】

        2

 

 

 

        6

 

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

ﾌﾟﾗ擬板

(　当　初　)

 

 

フェンス用基礎ブロック

工事区分

 

 

        6

撤去・再設置

数量(前回）

 

個

枚

  構造物撤去工

組立据付費

＜       10   m当たり＞

 

       28

        1

 

 

【コンクリート再生骨材｜０～

        5.4

 

 

個

事業区分

       64

        5.4

基礎ブロック設置工

 

        1

ビス57L

 

 

＜        2   箇所当たり＞

 

 

＜        1   段当たり＞

ｍ２

箇所

 

        2

   ｽﾃﾝﾚｽ手すり

箇所

基礎ブロック設置工

基礎砕石

基礎ブロック設置工

m

 

       28

数量単位

摘要

段

 

   既設ﾌｪﾝｽ

 

式

   擬木階段

工事名

 

 

m

現場条件

        0.24

 

 

25-12-H0-0017-0

W=3000

       85

 

        8

基礎ブロック設置工

 

 



ｍ３

 

 

数量(今回）

t

工事数量総括表

t

 

   現場発生品運搬

 

 

        0.1

 

公園緑地整備･改修

 

 

掘削

 

【ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ3000　3.6*5.4m　ﾎﾟﾘ

 

単位

 

 

       10

廃ﾌﾟﾗ  

  運搬処理工(撤去)

   殻処分(廃ﾌﾟﾗ)

数量の増減

公園工事

        2

       10

        3

 

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

m2

       10

ｍ３

 

ｍ３

式

      120

        0.1

 

ｍ３

 

 

 

        1

　】

循環税

式 ｍ３

 

  工事用道路工

 

   工事用仮設坂路①

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 (　当　初　)

t

ｴﾁﾚﾝ｜2誌平均単価2025年6月号

        1

工事区分

ｔ

 

        1

掘削

 

処分費

 

ｍ３

        1

数量(前回）

 

 

＜        1   式当たり＞

   工事用仮設道

コンクリート再生骨材

 

路体（築堤）盛土

m3

現場発生品及び支給品運搬

事業区分

被覆シート張

＜        1   t当たり＞

 

t

       15

＜       10   m3当たり＞

 

 

 

路体（築堤）盛土

        1

埋戻し

 

数量単位

摘要

 

式

        1

現場発生品及び支給品積込・荷卸

 

工事名

現場条件

 

 

 

25-12-H0-0017-0

＜        1   t当たり＞

 

- 8 -

        1

       11

 



不整地運搬車運搬（鋼材・その他）

敷鉄板賃料

(       13)

式

数量(今回）

   工事用仮設坂路②

 

 

ｔ

工事数量総括表

 

仮設材の積込み取卸し費

 

(人日)

ｍ

 

公園緑地整備･改修

  交通管理工

 

 

 

 

   資材運搬

        1

単位

 

 

 

        1

　802㎏/枚　180日(6か月) 建

 

t

数量の増減

公園工事

 

＜        1   m2当たり＞

 

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

  資材運搬

t

小車運搬（積込～運搬～取卸し） セメント等

22×1,524×3,048(mm)設置･撤

        1

   仮囲い設置・撤去(丸ﾊﾟｲﾌﾟ

 

 

m

 

 

 

 

ｍ２

   敷鉄板

仮設材の積込み取卸し費

        1

        1

 

        1

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 (　当　初　)

        1

工事区分

＜        1   m当たり＞

敷鉄板設置・撤去

人日

去

 

＜        1   t当たり＞

小型不整地運搬車運転ｸﾛｰﾗ式0.5t級

数量(前回）

 

 

 

＜        1   人日当たり＞

 

      169

        1

        1

        0.22

 

事業区分

設物価2025年6月号　】

 

設置・撤去　150共用日

式

        1

各種材料資材など

 

- 9 -

 

 

        1

t

ｔ

掘削

        1

枚

   (交通誘導警備員)

ｍ３

仮囲い設置・撤去

 

数量単位

摘要

 

式

工事名

 

現場条件

       90

交通誘導警備員Ｂ

 

 

25-12-H0-0017-0

ｔ

m2

【敷鉄板賃料｜22*1,524*3,048

 

＜        1   式当たり＞

   土中打込式・囲い高さ3m)

       88



 

＜        1   m3当たり＞  

数量(今回）

m3

工事数量総括表

       10  

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3

 

 

公園緑地整備･改修

 

 

 

 

 連絡地区

単位

＜        1   m3当たり＞

 

        1

＜        1   m3当たり＞

土砂上記以外(小規模)小規模(

ｍ３

       30

数量の増減

公園工事

        1m3

＜        1   m3当たり＞

 

 

工事区分・工種・種別・細別

【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級

規格

 

 

 

 

ｍ３

路体（築堤）盛土

 

 

 

   整地

   掘削

- 10 -

   掘削

ｍ３

 

2.5m以上4.0m未満

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

・ディーゼル］｜２ｔ積級　】

埋戻し

(　当　初　)

       60

 

        1

工事区分

 

        1

 

ｍ３

数量(前回）

 

        3  

掘削

   (床掘り(掘削))

  残土処理工【旧砂原土場】

        1

ｍ３

 

＜        1   m3当たり＞

標準)

        1

ｍ３

＜        1   m3当たり＞

事業区分

m3

式

 

 

       20

残土受入れ地での処理

        1

　良好　供用日　】

掘削 ｍ３

掘削         1

土砂

【ダンプトラック［オンロード

        1

   土砂等運搬【旧砂原土場】

土砂上記以外(小規模)小規模(

 

数量単位

  土工

摘要

   路体(築堤)盛土

 

(       20)

        1

式

土砂等運搬

 

(m3)

   埋戻し

m3

工事名

 

現場条件

m3

 

 

25-12-H0-0017-0

 

 

＜        1   m3当たり＞

標準以外)

整地

式

       90



好　供用日　】

式

ｍ３

 

数量(今回）

９０  ２５５㎏　Ｔ－２５　】

 

 

＜       10   m当たり＞

工事数量総括表

ｍ２

       10  

｜３００　４０×１０×６０　

公園緑地整備･改修

＜        1   m3当たり＞

 

 

 

単位

 

ｍ

U300

【ＲＣ側溝　アングル無し｜Ｇ

数量の増減

公園工事

枚

 

【コンクリート再生骨材｜０～  

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

        5.6

 

 

 

 

Ｕ型側溝

 

 

 

        1

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 (　当　初　)

 

  排水施設工

工事区分

参考質量 54㎏/個  車道用】【

 

土砂等運搬

数量(前回）

m3

 

   暗渠排水管

 

【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良

       15

暗渠排水管

Ｕ－５　　３００×３００×９

・ディーゼル］｜４ｔ積級　】

m

事業区分

 

        1

基礎砕石

＜       10   m当たり＞

        1

- 11 -

ＲＣ側溝 グレーチング蓋｜GU-

        1.42

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝

m

【ダンプトラック［オンロード

４０㎜　】【Ｕ形用蓋（２種）

ｍ

 

       60

｜ＶＵ－２００　】【砂｜建設

ｍ３

枚

 

数量

(ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ)　】

単位

   土砂等運搬【旧砂原土場】

摘要

土砂(岩塊･玉石混り土含む)

       10

工事名

据付直管200～400mm

 

 

現場条件

       10

フィルター材

       47

【硬質塩化ビニル管（薄肉管）

25-12-H0-0017-0

蓋版

物価2025年6月号　】

5  350×50×995  25.0㎏ T-25

蓋版



 

 

数量(今回）

 

 

        1.69

工事数量総括表

プレキャスト集水桝（材料費）

基面整正

 

 

蓋版

＜        1   箇所当たり＞

ｍ２

公園緑地整備･改修

 

】【コンクリート再生骨材｜０

 

 

 

        1

【開発1型B下部桝H=750(内高60

 

ｍ２

単位

 

＜      100   m2当たり＞

基

数量の増減

        1

公園工事

基礎砕石

        1

 

基

工事区分・工種・種別・細別

 

規格

 

 

 

＜        1   箇所当たり＞

ｍ２

 

プレキャスト集水桝

 

        1

 

m2

～４０㎜　】【開発1型B下部桝

        2

プレキャスト集水桝（材料費） 基

ｍ２

 

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

普通目　】

 

枚

 

        1

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事

用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ｜930x930x71 T-14 

(　当　初　)

【開発1型A下部桝H=670(内高55

 

      109

工事区分

 

 

箇所

数量(前回）

 

        1

0)｜1100*1100*750(内高600)　

０㎜　】【開発1型A下部桝用ｸﾞ

      100

　

プレキャスト集水桝

 

蓋版

基礎砕石

％ 車道用　】

下層路盤（歩道部）

 

 

0)｜840*840*670(外寸)　】【

表層（歩道部）

事業区分

        1

 

　

 

 

 

ｍ２

箇所

景観舗装(材工共)

      100

基面整正

m2

４０㎜　】【再生密粒度アスフ

６．０～８．０％　配合率５０

枚

        1.08

式

ﾚｰﾁﾝｸﾞ｜711*710*61　T-14普通

  舗装工

      100

コンクリート再生骨材｜０～４

   ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝

 

ァルト混合物｜１３Ｆ　As量　

 

数量単位

目　】

摘要

舗装区分①②③④

【コンクリート再生骨材｜０～

基

 

 

工事名

 

 

 

現場条件

自然石樹脂系すべり止め舗装 

- 12 -

 

 

        1

25-12-H0-0017-0

   景観舗装

        1.08

 

 

 

        1.69

ｍ２



ｍ

 

m

数量(今回）

【コンクリート再生骨材｜０～  

式

 

工事数量総括表

        2

＜        1   式当たり＞

棟

ｱｽﾌｧﾙﾄｴｯｼﾞ40

10型ﾊｳｽ新棟　

   景観舗装

 

H40

普通作業員

公園緑地整備･改修

 

 

 

 

 

基礎ブロック設置工

単位

m2

 

      100

下層路盤（歩道部）

式

数量の増減

      275

公園工事

- 13 -

式

 

＜      100   m2当たり＞

工事区分・工種・種別・細別 規格

 

 

 

式

        1

段

 

  運搬処理工

        1

 

      100

        2

 

 

現地設置費

 

      124

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 (　当　初　)

ｍ２

 

 

   管理事務所

工事区分

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ型

 

数量(前回）

 

人

 

        1

景観舗装(材工共)       100

        1

％ 車道用　】

事業区分

  付属施設工

４０㎜　】【再生密粒度アスフ

        1

 

 

m2

棟

 

 

   既設階段撤去

        1

  構造物撤去工

 

ァルト混合物｜１３Ｆ　As量　

        1

 

＜      100   ｍ当たり＞

 

数量単位

摘要

舗装区分①②③④

表層（歩道部）

 

ｍ２

工事名

      100

 

 

 

６．０～８．０％　配合率５０

ﾊｳｽ移動費

       12

現場条件

 

 

25-12-H0-0017-0

現地配達費

 

   舗装見切り材

 

式

個

式

        2

自然石樹脂系すべり止め舗装 

＜        1   段当たり＞



数量(今回）

 

工事数量総括表

   殻処分(廃ﾌﾟﾗ)

 

 

公園緑地整備･改修

        5台

 

 

単位

        0.1

        1

t

        1

  交通管理工

 

   (交通誘導警備員)

数量の増減

        1

公園工事

        1

工事区分・工種・種別・細別 規格

t

 

 

   背付きﾍﾞﾝﾁ

式

 

t

 

式

 

ｔ

t

 

交通誘導警備員Ｂ

 

        1

  資材運搬

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 (　当　初　)

＜        1   人日当たり＞

- 14 -

 

循環税

工事区分

(人日)

式

 

台

数量(前回）

(       44)

 

 

 

現場発生品及び支給品積込・荷卸

 

  付属施設設置工

事業区分

        1

組立据付費

 

人日

廃ﾌﾟﾗ

 

 

 

 

 

＜        1   式当たり＞  

＜        1   t当たり＞

        5式 背付きﾍﾞﾝﾁ

        0.1

数量

   現場発生品運搬

単位

摘要

        1

 台地地区

工事名

現場発生品及び支給品運搬

 

式

現場条件

 

        1

25-12-H0-0017-0

        1

＜        1   t当たり＞

 

処分費

 

        1



 共通仮設費（率計上）

式

数量(今回）

 

 

工事数量総括表

式

 

公園緑地整備･改修

 

式

 

単位

        1

 

仮設材等の積込み取卸し費

共通仮設費

ｔ

数量の増減

等

公園工事

 

仮設材の積込み取卸し費

  運搬費

工事区分・工種・種別・細別

   資材運搬

規格

 

 

＜        1   t当たり＞

仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板

不整地運搬車運搬（鋼材・その他）

式

  現場環境改善費(率計上)

 

ｔ

 

t

 

 

ｔ         1

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 (　当　初　)

【積込み荷卸し費（仮設材等）  

        1

工事区分

        2

式

 

        1

数量(前回）

        1

ｔ

 

｜　】

 

 

仮設材の積込み取卸し費

        1

直接工事費

事業区分

        1

 

   (仮設材運搬費)

(       15)

- 15 -

 

        2

        1

        1

 

数量

(t)

単位

摘要

ｔ

工事名

 

式

現場条件

        1

25-12-H0-0017-0

＜        1   t当たり＞

 共通仮設費



数量(今回）

式

工事数量総括表

        1

公園緑地整備･改修

工事費計

単位

工事価格

式

工事原価

数量の増減

式

工事区分・工種・種別・細別 規格

純工事費

        1

 

鷲ノ木遺跡(当初指定地区他)整備工事 (　当　初　)

        1

工事区分

        1

式

数量(前回）

        1

 一般管理費等

事業区分
共通仮設費

        1

 現場管理費

- 16 -

数量単位

摘要

式

工事名

        1

現場条件

消費税相当額

25-12-H0-0017-0

式

式
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