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EC

X座標

Y座標

BP IP-1 IP-2 IP-3 IP-4 IP-5 EP

19°40′38.71″ 15°26′32.96″ 6°48′28.51″ 71° 5′43.83″ 35°38′58.46″

100.000 100.000 300.000 70.000 30.000

17.343 13.558 17.844 50.019 9.646

34.344 26.952 35.646 86.860 18.666

1.493 0.915 0.530 16.034 1.513

22.887 86.750 68.116 79.105 79.167 96.235

SP.5.545 SP.95.737 SP.159.403 SP.206.292 SP.312.654

SP.39.888 SP.122.689 SP.195.049 SP.293.152 SP.331.320

-209780.471 -209803.228 -209881.330 -209932.549 -209985.429 -210058.279 -210108.282

29303.083 29300.642 29262.886 29217.981 29159.148 29190.139 29272.363
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茅部郡森町字東森

122-1
西川兼次郎

122-3
横川勝美

122-2
横川キサ

121-2
横川キサ

120-2

126-1
古村義房

126-2
カネト富樫水産

124-3
古村信義

126-3
126-5
古村信義

124-4
富樫末治

127
富樫繁一

123-4
田澤文雄

123
-2

124-1
古村義房

127-1
富樫繁一

124-2
田澤ミツエ

126-4

126-5

282
富樫繁一

126-8
茅部郡森町

123-1
古村義房

126-9
北海道

123-5
北海道

122-5
北海道

122-5
茅部郡森町

282-1
富樫弘子

199-14
北海道

199-3
北海道

199-4
北海道

199-14
茅部郡森町

199-6
橋本斉郎・竜郎

199-9
秋元竹都寿

199-5
橋本誠志

199-13
橋本誠志

199-12
大西幹江

199-7

199-11
櫻庭喜美夫

199-1
櫻庭喜美夫

200
青山芳治

204
中村富幸

205
中村富幸

199-10
櫻庭喜美夫

208-4
畑山俊雄

210
成田光俊

208-7
武藏正光

209-2
武藏正光

209-1
三浦勝春

208-2
三浦勝春

208-3
畑山俊雄

215-1
菊地守任

215-3
吉田ヨネ

216-1
中村之男

218-1
横川武男

198-1
中村熊吉

218-3
北海道

199-15
茅部郡森町

216-4
茅部郡森町

198-4

198-3
北海道

217-1
中村熊吉

206

北海道旅客鉄道㈱

203
北海道旅客鉄道㈱

202

201

940

941

947

944
（該当なし）

942-1
青山芳治

942
橋本カツ

943
池田艶子

945
村関ツヱ

946-1
西村ヒサ子

128
-3

128-4

128-6

128-1
金丸富義

125
金丸定夫

280-2
松居ユキ

280-1
松居ユキ

279
松居ユキ

277
カネマタイチ水産

280-1

281
松居ユキ

284
松居ユキ

283
茅部郡森町

285
北海道旅客鉄道㈱

3-1

5-1

4

6-3

5-2

88-1

茅部郡森町字港町

茅部郡森町字尾白内

1
茅部郡森町

2
合名会社丸大大島商会

88-2
木村千勢
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EP=
321

.38

桁下H=3.26m

尾白内橋

平成30年度調査起点
BP=0.00

左岸連節ブロック

平成30年
度調査終点

桁下H=4.40m

JR函館本線

左岸背後地盤

低水位

左岸連節ブロック

SP20.05～SP257.78
Qk=100m 3/s

計画河床勾配 I=1/230

粗度係数 n=  0.030
流下断面積 A= 30.16m 2

潤　辺 P= 16.11m
径　深 R=  1.87m
流　速 V=  3.34m/s

流下能力 Q=100.7m 3/s

1:0.5 1:
0.
5

左岸連節ブロック

右岸連節ブロック

かごマット工

右岸背後地盤

H.W.L

工事名

／図面番号

図面名

縮尺

会社名

事業所名

作成年月日

普通河川調査設計業務委託（尾白内川）

計画縦断図

平成30年10月

北海道 森町

株式会社エジソンブレイン

図示

設計起点 設計終点

No1排水工
PSP=205.26(L)

右岸：コンクリートブロック積工（空積）L=237.8m

左岸：コンクリートブロック積工（空積）L=255.8m

P
S
P
=
5
.
6
3

P
S
P
=
2
5
2
.
6
0

P
S
P
=
2
6
8
.
4
0

P
S
P
=
1
3
.
0
0

設計延長　L=300.00m



／図面番号

図面名

縮尺

会社名

事業所名

作成年月日

普通河川調査設計業務委託（尾白内川）

横断図（1）

平成30年10月

北海道 森町

株式会社エジソンブレイン
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工事名

PSP13.00
摺付位置 PSP5.63

摺付位置

H.W.L. 

H.W.L.

H.W.L.

H.W.L.

H.W.L.

EL=0.00

EL=0.09
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EL=0.26

EL=0.34
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10.30m

0.30%

7.92 8.46

16.38

18.98

管理用通路

5.15 5.15

10.30

12.90

2
.
6
0

0
.
5
0

2
.
6
0

0
.
5
0

7.92 8.46

16.38

18.981.50

2
.
6
0

0
.
5
0

1.50

1.50

1.50

1.50

管理用通路

管理用通路

管理用通路

管理用通路

車廻し

7.92 8.46

16.38

18.98

2
.
6
0

0
.
5
0

7.92 8.46

16.38

18.98

2
.
6
0

0
.
5
0

管理用通路進入路

12.88

17.87

0.00 (SP.0.000)
GH=0.42

DL=0.00

20.05 (SP.20.000)
GH=0.81

DL=0.00

40.24 (SP.40.000)
GH=0.79

DL=0.00

59.90 (SP.60.000)
GH=0.68

DL=0.00

79.06 (SP.80.000)
GH=0.83

DL=0.00

φ600

一般道道森砂原線　尾白内橋
桁下高=3.26m

住 宅

車 庫

倉 庫

倉 庫

右岸宅地からの排水

VU120

倉 庫

VU120
右岸宅地からの排水

住 宅

倉 庫

倉庫 カ ゲ

既設連節ブロック

既設連節ブロック

既設連節ブロック

河

川

敷

地

河

川

敷

地

河

川

敷
地

河

川

敷

地

河

川

敷

地

河

川

敷
地

河

川

敷
地

河

川
敷

地

掘削工

盛土工

m10.1

 5.8
(左岸)

 7.1

【河川土工断面積】
2

床掘り（土砂）B

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  2.0m m
 4.5  4.5m m

(右岸)

 1.65  1.65m2 m2

掘削工

盛土工

m13.5

 8.5
(左岸)

 3.8

【河川土工断面積】
2

床掘り（土砂）B

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  2.0m m
 4.5  2.7m m

(右岸)

 1.59  1.65

掘削工

盛土工

m 9.7

 8.0
(左岸)

 4.5

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  0.7m m
 4.3  3.8m m

(右岸)

掘削工

盛土工

m12.7

 7.4
(左岸)

13.3

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  1.5m m
 2.5  3.4m m

(右岸)

掘削工

盛土工

m13.5

12.3
(左岸)

18.9

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  0.0m m
 2.2  4.3m m

(右岸)

m2 m2

床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2

床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2

床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2

床掘り（土砂）B'  1.77  1.07m2 m2

床掘り（土砂）B'  0.00  3.43m2 m2

床掘り（土砂）B'  0.56  3.59m2 m2

床掘り（土砂）B'  2.17  0.69m2 m2

床掘り（土砂）B'  1.96  0.69m2 m2

掘削工

盛土工

m 6.9

 4.5

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2

(右岸)

(右岸)
 0.7 m
 3.8 m

(右岸)

床掘り（土砂）B  1.65 m2床掘り（土砂）B  1.65 m2

床掘り（土砂）B'  3.59 m2

大型土のう

大型土のう

大型土のう

500

500

500

PSP5.63
既設排水工端部
（上流側）

PSP13.00
既設連節ブロック



工事名

／図面番号

図面名

縮尺

会社名

事業所名

作成年月日

普通河川調査設計業務委託（尾白内川）

横断図（2）

平成30年10月

北海道 森町

株式会社エジソンブレイン
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5.15

10.30

12.90

5.15

2
.
6
0

管理用通路1.50

5.15

10.30

12.90

5.15

2
.
6
0

管理用通路1.50

5.15

10.30

12.90

5.15

2
.
6
0

管理用通路1.50

5.15

10.30

12.90

5.15

2
.
6
0

管理用通路1.50

5.15

10.30

12.90

5.15

2
.
6
0

管理用通路1.50

0
.
5
0

0
.
5
0

0
.
5
0

0
.
5
0

0
.
5
0 EL=0.77

EL=0.68

EL=0.60

EL=0.51

EL=0.43

98.26 (SP.100.000)
GH=0.90

DL=0.00

117.63 (SP.120.000)
GH=0.75

DL=0.00

137.06 (SP.140.000)
GH=0.75

DL=0.00

157.03 (SP.160.000)
GH=0.87

DL=0.00

177.18 (SP.180.000)
GH=1.42

DL=0.00

工 場

工 場 倉 庫

工 場
タ ン ク

沈 殿 槽

右岸宅地からの排水

物 置

VU100
工場からの排水

工 場

工 場

VU120
工場からの排水

既設連節ブロック

VU100

H.W.L.

H.W.L.

H.W.L.

H.W.L.

H.W.L.

河

川

敷
地

河

川

敷

地

河

川
敷

地

河

川

敷

地

河

川

敷

地
河

川

敷
地

河

川

敷
地

河

川

敷

地

河

川

敷
地

河

川

敷
地

掘削工

盛土工

m13.6

 5.2
(左岸)

17.4

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  0.0m m
 2.9  4.1m m

(右岸)

掘削工

盛土工

m10.8

 2.7
(左岸)

14.2

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  0.4m m
 2.8  4.0m m

(右岸)

掘削工

盛土工

m 8.7

 2.3
(左岸)

 9.4

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  0.5m m
 2.7  3.9m m

(右岸)

掘削工

盛土工

m 3.0

 4.1
(左岸)

 7.9

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  0.0m m
 3.3  4.3m m

(右岸)

掘削工

盛土工

m 7.3

 8.8
(左岸)

 7.2

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  0.0m m
 3.7  4.2m m

(右岸)

床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2

床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2

床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2

床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2

床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2

床掘り（土砂）B'  0.29  2.82m2 m2

床掘り（土砂）B'  0.69  2.05m2 m2

床掘り（土砂）B'  3.50  0.15m2 m2

床掘り（土砂）B'  2.76  0.35m2 m2

床掘り（土砂）B'  2.18  0.70m2 m2

掘削工

盛土工

m 1.5

 7.9

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2

(右岸)

(右岸)
 0.0 m
 4.3 m

(右岸)

掘削工

盛土工

m 5.6

 7.2

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2

(右岸)

(右岸)
 0.0 m
 4.2 m

(右岸)

床掘り（土砂）B  1.65 m2床掘り（土砂）B  1.65 m2

床掘り（土砂）B  1.65 m2床掘り（土砂）B  1.65 m2

床掘り（土砂）B'  2.82 m2

床掘り（土砂）B'  2.05 m2

掘削工

盛土工

m 2.0

 9.4

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2

(右岸)

(右岸)
 0.5 m
 3.9 m

(右岸)

床掘り（土砂）B  1.65 m2床掘り（土砂）B  1.65 m2

床掘り（土砂）B'  0.15 m2
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普通河川調査設計業務委託（尾白内川）

横断図（3）
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197.21 (SP.200.000)
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GH=1.53

DL=0.00

278.74 (SP.280.000)
GH=1.20

DL=0.00

工 場

工場からの排水 φ450

冷 凍 室

冷凍庫からの排水
VU150

冷 凍 室 冷 凍 室

流水なし
流水なし VU150

VU150

JR函館本線
(砂原廻り)

JR函館本線
(砂原廻り)

桁下高=4.40m

既設連節ブロック

既設連節ブロック

既設連節ブロック

H.W.L.

H.W.L.

H.W.L.

H.W.L.

河
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敷
地

河
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敷

地

河

川

敷

地

河

川
敷

地

河

川

敷

地

河

川

敷

地

掘削工

盛土工

m12.4

11.9
(左岸)

 6.4

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  0.0m m
 4.4  4.1m m

(右岸)

掘削工

盛土工

m12.6

10.8
(左岸)

 5.5

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  0.0m m
 3.2  3.6m m

(右岸)

掘削工

盛土工

m15.3

 7.5
(左岸)

11.8

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  0.0m m
 3.3  3.7m m

(右岸)

掘削工

盛土工

m14.6

 1.6
(左岸)

 5.6

【河川土工断面積】
2

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2 m2

(左岸) (右岸)

(左岸) (右岸)
 0.0  0.0m m
 1.7  1.1m m

(右岸)

床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2

床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2

床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2

床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2床掘り（土砂）B  1.65  1.65m2 m2

床掘り（土砂）B'  0.41  3.27m2 m2

床掘り（土砂）B'  0.40  3.29m2 m2

床掘り（土砂）B'  0.28  3.32m2 m2

床掘り（土砂）B'  1.78  2.30m2 m2

掘削工

盛土工

m8.1

 6.4

【河川土工断面積】
2

床掘り（土砂）B

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2

(右岸)

(右岸)
 0.0 m
 4.1 m

(右岸)

 1.65 m2

掘削工

盛土工

m9.0

 5.5

【河川土工断面積】
2

床掘り（土砂）B

【護岸工作業土工断面積】

法面整形（切土部）
【法面整形工】

法面整形（盛土部）

m2

(右岸)

(右岸)
 0.0 m
 3.6 m

(右岸)

 1.65 m2

床掘り（土砂）B'  3.27 m2

床掘り（土砂）B'  3.29 m2


